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Projektant :  Ing.arch. Zuzana Hrubešová, ČKA 02779 

1. máje 251, 588 22 Luka nad Jihlavou 

Provozovna: Projektový ateliér, Havlíčkova 44, 586 01 Jihlava 
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Základní údaje o stavbě a pozemku: 

 Stavba ZŠ Kříţová 33 se nachází u komunikace ul Kříţová v blízkosti centrálního 

náměstí v Jihlavě. Objekt vstupních prostor se šatnami je umístěn v hlavní budově 

základní školy. V rámci 1.NP je budova přístupná hlavních vchodem z ul. Kříţová. 

 Nosné konstrukce objektu ZŠ jsou tvořeny cihelným zdivem, konstrukční systém 

v kombinaci příčný (vstupní hala se schodištěm) a podélný (šatny). Tloušťka nosných 

zdí je 600mm. Stropní konstrukce ve vstupním zádveří a částečně v hale je zaklenutá, 

zadní část haly plochostropá. Šatny jsou se stropy rovnými se světlou výškou cca 4,2m.  

 

Dispoziční řešení 

 Hlavní vstupní prostory do objektu ZŠ Kříţová s vnitřními bočními vstupy do 

šaten, které budou odděleny pro první a druhý stupeň.  

 

Bourací práce 

 V rámci bouracích prací nebude zasahováno do nosných konstrukcí. Ve větší 

šatně místnost č. 1.03 bude odstraněna zděná příčka oddělující šatnu pro přípravnou 

třídu a zároveň budou demontovány kovové šatní pletivové kóje. Budou odstraněny 

stávající dřevěné obklady v prostoru vstupního zádveří, haly a nahrazeny novým 

obkladem z laminodesek do výšky 1,2m od podlahy  

   

Úpravy povrchů 

 Vnitřní omítky budou opraveny, z celkové plochy se jedná o cca 10%. Ve 

vstupním zádveří a hale budou instalovány nové obklady stěn z laminodesek vč. krytu 

radiátoru. Malby stěn, stropů a kleneb budou ve shodném provedení jako původní. 

Pouze ve vstupní hale bude doplněna výmalba trojúhelníkové stěny pod schodištěm a 

klenutý výklenek v odstínu šedém - Caparol Basalt 14. Výklenek bude doplněn deskou 

s logem školy o průměru 800mm. 

 Stěny šaten do výšky 2,1m budou opatřeny omyvatelnými nátěry v odstínu 

šedém. Nad těmito nátěry budou provedeny malby bílé vč. maleb stropní konstrukce. 



 Podlahová krytina ve vstupní hale bude ponechána stávající tzn. keramická 

dlaţba. Ve vstupním zádveří dojde k odstranění původní keramické dlaţby vč. 6 

zapuštěných rohoţek v kov.rámech a podkladní vrstvy v tl. cca 40mm. Poté budou 

opraveny betonové mazaniny a provedeny samonivelační stěrky ve dvou výškových 

úrovních pro odlišné čistící zóny. 

1. Čistící zóna – čistící rohoţ v nerez.rámu lamelová, volně loţená 

2. Čistící zóna – čistící koberec, lepený. 

 

 Nově budou email.nátěry opatřeny stávající radiátory min. ve dvou vrstvách vč. 

rozvodů ÚT (odstín bílý). Dále také kovové zárubně v RAL 9006. 

 

Vybavení vstupních prostor a šaten 

 Veškeré nově navrţené vnitřní vybavení je patrné z výkresu č.203. Není však 

součástí dodávky této stavební akce, slouţí pouze pro informaci rozmístění jednotlivého 

nábytku a prověření kapacity šaten. 

 

Vodovod a kanalizace  

 stávající 

 

Vytápění 

stávající 

 

Vzduchotechnika 

 stávající 

 

Elektroinstalace  

 Drobné úpravy. Viz část – Elektroinstalace 

 

Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

 Při stavebních úpravách nebude docházet k demontáţi výrobků z azbestu a 

z jiných nebezpečných látek. Dle vizuálního šetření v řešených prostorech nebyly 

výrobky z azbestu a jiných nebezpečných látek odhaleny. 

 

Odpady 

V rámci stavebních úprav se předpokládají následující druhy odpadů : 

 

17 01 01 O beton        

17 01 02 O cihly 

17 01 03 O tašky a ker. výrobky      

17 09 04 O  smíšené stavební a demoliční odpady  

  

Tyty odpady nabídnuty k recyklaci nebo uloţeny na povolené skládce 



 

15 01 01 O papírové a lepenkové obaly    

15 01 02 O  plastové obaly      

15 01 03 O  dřevěné obaly      

15 01 06 O směsné obaly     

17 02 01 O dřevo       

17 02 03 O plasty        

17 04 07 O ţelezo a ocel     

17 04 07 O kabely       

Tyto odpady mohou být vyuţity nebo odstraněny pouze v zařízeních k tomu určených. 

 

Souhrnný přehled nároků stavby 

 Nevyskytnou se stavbou vyvolané investice. Stavbu lze realizovat věcně i časově 

samostatně.  

 

Bezpečnost a ochrana zdraví pracujících 

 Veškeré stavební a instalační práce budou prováděny odbornými firmami s 

oprávněním k této činnosti. 

 Při provádění stavebních prací je třeba dodrţovat platné normy pro jednotlivé 

druhy prací, jakoţ i ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

o poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. V případě 

nejasností nebo nepředpokládaných změn práce přerušit a zavolat projektanta. Při 

výstavbě musí dodavatel stavebních prací vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti 

práce ve smyslu vyhlášky ČÚBP č. 48/1982 Sb. upravené vyhláškou č. 192/2005 Sb. a 

ve smyslu nařízení vlády č. 101/2005 Sb.. Dodavatel stavebních prací si před začátkem 

stavebních prací dohodne s uţivatelem objektu technická a organizační opatření 

k zajištění bezpečnosti pracovníků, pracoviště, okolí a zaměstnanců ZŠ, kteří mají 

pracoviště v upravovaném objektu nebo přístup do něj. Investor seznámí dodavatele 

s rozsahem ploch vyuţitelných pro zařízení staveniště, případně plochou, kterou 

potřebuje zachovat volnou pro své potřeby. Dále jej obeznámí s příjezdovými a 

přístupovými cestami ke staveništi, zejména s ohledem na moţnosti přísunu stavebního 

materiálu, případně s reţimem vyuţití místních komunikací. 

 Vzhledem k tomu, ţe stavební práce budou prováděny částečně za provozu, je 

provozovatel povinen seznámit pracovníky dodavatele se zásadami bezpečného chování 

na daném pracovišti a s moţnými místy a zdroji ohroţení. Obdobně je povinen 

dodavatel stavebních prací seznámit určené pracovníky provozovatele s riziky stavební 

činnosti. 

 Postup prací bude nutno důsledně koordinovat s ohledem na objektovou 

bezpečnost a ochranu vybavení před poškozením. Všechny vstupy na staveniště budou 

označeny bezpečnostními tabulkami a značkami. 

 Dohoda mezi investorem a dodavatelem stavebních prací bude řešena buď 

v SOD, nebo v zápisu o předání staveniště, a budou v ní konkrétně řešeny vzájemné 

vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce mezi uţivatelem objektu a 



dodavatelem. Dodavatel stavebních prací musí zajistit dodrţování těchto opatření po 

celou dobu výstavby. 

 Je třeba zajistit zejména: 

- seznámení pracovníků dodavatele s dohodou o technických a organizačních 

opatření 

- zákaz vstupu nepovolaným osobám na staveniště 

- zajištění prostoru staveniště i mimo pracovní dobu stavby. 

 

Poznámka 

 Veškeré práce provádět dle platných norem a technologických pravidel s ohledem 

na bezpečnost při práci. 

 Pokud dojde při provádění k nejasnostem či nepředvídatelným okolnostem, je 

nutno přizvat projektanta k posouzení, resp. upřesnění postupu prací. 

 

 

Vypracovala: Ing.arch.Zuzana Hrubešová 


